



UNIUNEA EUROPEANĂ



GOVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR DE VÂRSTĂ
AVANSURĂ



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor”

Domeniul major de intervenție 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor pentru partenerii sociali și societatea civilă”

Titlul proiectului: “Împreună pentru integritate, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă” Contract nr.POSDRU/93/3.3/S/63280

Nr. 448 / 16.04.2013

Solicitare de clarificări nr. 5

Modelul de contract din documentatia de atribuire:

1. **Referitor la punctul 9.1 – “În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului.”**

Va rugam sa acceptati reformularea dupa cum urmeaza: “9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din valoarea serviciilor neefectuate.” Solicitarea este ca penalitatea sa fie perceputa din serviciile neprestate, nu din pretul contractului (in contract sunt incluse si cele deja executate). Mai mult la 9.2., Achizitorul este penalizat cu o cota procentuala doar din plata neefectuata NU din valoarea contractului. Prin solicitarea noastra de mai sus dorim ca penalitatile sa fie egale atat pentru Prestator, cat si pentru Achizitor.

2. **Referitor la punctul 9.3 – “Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.”**

Va rugam sa acceptati eliminarea platii daunelor interese, intrucat Prestatorul este deja penalizat prin cota procentuala stabilita la punctual 9.1. De altfel Achizitorul are dreptul de a penaliza Prestatorul pentru nerespectarea clauzelor contractuale. Solicitarea de daune interese presupune o dubla sanctionare pentru aceeasi incalcare, in plus, Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul. Mai mult, plata daunelor interese este amplu detaliata in cadrul art. 7.5, pct. i) si ii) cuprizand toate tipurile de despagubiri. Astfel, solicitam reformularea articolului 9.3 dupa cum urmeaza: “Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil si repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept.”

Răspuns: Adresa nu reprezinta o solicitare de clarificare ci reprezinta o modificare a documentatiei pentru ofertanti, sens in care nu poate fi luata in discutie in sensul detalierii intelesului lamurit al specificatiilor din documentatia pentru ofertanti.

In masura in care adresa reprezinta o solicitare de clarificare va facem cunoscute urmatoarele:

- Prevederile de la art. 9.1 si 9.2 sunt similare in sensul in care neexecutarea partiala a contractului atrage penalitati financiare iar aceasta corectie financiara corespunde partii neexecutate din contract. La art. 9.2 este introdusa clauza standard de penalitate pentru intarzierea platilor.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL RESURSELOR UMANE
PROTECTORUL SOCIAL DE
PERSONALELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



- Referitor la art. 9.3, în situația neexecutării obligațiilor contractuale stabilite prin prezenta procedură de achiziție publică (care se derulează în cadrul unui program cu finanțare Europeană și cu un calendar limitat și definit în timp) prin care se aduc prejudicii Beneficiarului, inclusiv imposibilitatea implementării activităților sau pierderea unor fonduri europene, atrage implicit calcularea unor daune – interese în momentul rezilierii contractului.

Precizăm că modelul de contract este unul echilibrat și are clauze standard care pleacă de la prezumția de responsabilitate și executare a contractului de către părți și nu de la cea a diminuării răspunderii pentru neexecutarea contractului de către părți.

Întocmit,
Expert achiziții publice,
Ștefan Cărmăneș

Manager proiect
Victor Alistar